
SCHEDA LAVORAZIONI 

 

 

LAVORAZIONI DA ESEGUIRE PER IL RISANAMENTO AUTOBUS DE SIMON IL3 

 

 STACCO E RIATTACCO TAPPEZZERIA, SELLERIA INTERNA COMPLETA DI TELAI, CAPPELLIERE 

E PANNELLATURA INTERNA; 

 STACCO RIATTACCO FIANCATE LATO DX E SX; 

 STACCO RIATTACCO PIASTRE PORTE PASSEGGERI E PORTE PASSEGGERI COMPLETA DEI 

CILINDRI PORTA; 

 STACCO RIATTACCO VETRI  LATERALI; 

 STACCO E RIATTACCO TEGOLO SUPERIORE COMPLETO LATERALE  DX E SX; 

 STACCO RIATTACCO ARCHI RUOTA; 

 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO COFANO MOTORE; 

 STACCO RIATTACCO LUNOTTO POSTERIORE (OVE NECESSARIO); 

 STACCO RIATTACCO TETTO POSTERIORE; 

 STACCO RIATTACCO CORPETTO SUPERIORE E INFERIORE DX E SX; 

 STACCO RIATTACCO PANNELLI FIANCATE DX E SX (OVE NECESSARIO); 

 SMANTELLAMENTO E SOSTITUZIONE (OVE NECESSARIO) PAVIMENTO INERNO E RIPRISTINO 

IN COMPENSATO MARINO E TAPPETO IN PVC; 

 RICOSTRUZIONE STAFFE DI SOSTEGNO IN ALLUMINIO RIPARO TUBI RISCALDAMENTO 

INTERNO E RIPRISTINO PANNELLI MANCANTI; 

 STACCO RIATTACCO DEI MANCORRENTI PORTE POSTERIORI; 

 RADDRIZZATURA SALDATURA E RINFORZO DEL TELAIO SUPERIORE DEL TETTO INTERNO ED 

ESTERNO; 

 RIQUADRATURA DEI TELAI VETRI E DELLE PORTE CON RINFORZI INTERNI ED ESTERNI; 

 SALDATURA E RINFORZO STRUTTURA TRALICCIO PARTE INFERIORE VETRATURA; 

 SALDATURA IN ALLUMINIO TELAIO FINESTRE SCORREVOLI (OVE NECESSARIO); 

 SALDATURA E RINFORZO TELAIO BAGAGLIERE; 

 SALDATURA TELAIO FIANCO ARCO RUOTA POSTERIORE (OVE NECESSARIO); 

 SALDATURA CON RINFORO TELIO SOTTOSCOCCA DX E SX (OVE NECESSARIO); 

 SISTEMAZIONE E FISSAGGIO GRIGLIE IN PLASTICA CAPPELLIERE INTERNE; 

 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO GRUPPO ESTERNO A/C E SIGILLATURA TETTO (OVE 

NECESSARIO). 

 SISTEMAZIONE TELAIO SOSTEGNO INDICATORE PERCORSO (OVE NECESSARIO). 

 SOLLEVAMENTO AUTOBUS CON PONTE A COLONNE PER CONTROLLO TELAIO INFERIORE 

 SALDATURE CON PIASTRE DI RINFORZO TELAIO INFERIORE (OVE NECESSARIO). 


